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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS







CONTRATO N°           /SIURB/09.
MODALIDADE׃ CONTRATAÇÃO DIRETA – POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009-0.257.775-8.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB 
                                          OBJETO: 
Contratação da EMURB para a prestação de serviços técnico-profissionais especializados de licitação visando a contratação de estudos funcionais para o Complexo Avenida do Estado entre a Av. Mercúrio e Cruzeiro do Sul e Melhorias Viárias ao Longo da Av. Nova Trabalhadores (Jacú-Pêssego), nos seguintes termos: 1ª ETAPA – Fase Interna para a prestação  de serviços técnico-profissionais especializados da EMURB objetivando o apoio técnico-operacional de preparação de 2 (dois) processos relativos ao Complexo Avenida do Estado entre a Av. Mercúrio e Cruzeiro do Sul e Melhorias Viárias ao Longo da Av. Nova Trabalhadores (Jacú-Pêssego). Fase Externa: objetivando a contratação, na modalidade de Concorrência Pública, tipo técnica e preço, de empresas especializadas em serviços de engenharia, arquitetura, urbanismo e engenharia ambiental para desenvolver e elaborar estudos funcionais, projetos básicos, projetos executivos e estudos de impactos ambientais – EIA-RIMA, pertinentes ao Projeto Básico/Executivo do “Complexo Av. Do Estado entre a Av. Mercúrio e Av. Cruzeiro do Sul” e ao Projeto Básico/Executivo para “Melhorias Viárias ao longo da Avenida Nova Trabalhadores Jacu-Pêssego. 2ª ETAPA – para a prestação de serviços técnicos profissionais e especializado para a EMURB realizar a Coordenação Técnica, o Acompanhamento e a Fiscalização dos 2 (dois) contratos decorrentes das 2 (duas) licitações a se realizarem na 1ª ETAPA.
VALOR: R$ 28.724.387,17 (VINTE E OITO MILHÕES; SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). 

PRAZO: 40 (QUARENTA) MESES
.
                                                                                        Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Sr. Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Marcos Rodrigues Penido,  e de outro lado, a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB, inscrita no C.N.P.J sob o. nº 43.336.288/0001-82, sediada na Rua São Bento, 405 – 15º andar - Centro, no Município de São Paulo, neste ato representada pelo (s) abaixo assinado(s), a seguir denominada “CONTRATADA”, de acordo com o despacho de fls. 31 a 32, publicado no Diário Oficial  da Cidade de São Paulo de 23/09/09, retificado as fls. 67 e 88, conforme   publicações do D.O.C. dos dias 16/10/09 e 04/11/09, respectivamente, resolvem celebrar o presente Contrato, com base no que dispõe o artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Portaria nº 02/SIURB G/2009 publicada no D.O.C. de 10 de janeiro de 2009 e pelas seguintes cláusulas e condições׃
   cdcsç,cçlsd,cfl,lc

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. - Constitui    objeto    do    presente    Contrato    a contratação da EMURB para a prestação de serviços técnico-profissionais e especializados para realizar as seguintes etapas:
1ª ETAPA –   Apoio Técnico-Operacional para preparar 2 (dois) Processos – Fase Interna, e realizar 2 (duas) Licitações – Fase Externa, para contratar, na modalidade Concorrência Pública, tipo Técnica e Preço, empresas especializadas em serviços de engenharia, arquitetura, urbanismo e engenharia ambiental, para desenvolver e elaborar estudos Funcionais, Projeto Básico Executivos e Estudos de Impactos Ambientais – EIA/RIMA, pertinentes ao Projeto Básico/Executivo do “Complexo Av. do Estado entre a Av. Mercúrio e Av. Cruzeiro do Sul”, e ao Projeto Básico/Executivo para “Melhorias Viárias ao Longo da Avenida Nova Trabalhadores Jacú-Pêssego”.
2ª ETAPA –   Para a prestação de serviços técnicos profissionais e especializados para EMURB realizar a Coordenação Técnica, o Acompanhamento e a Fiscalização dos 2 (dois) contratos decorrentes das 2 (duas) Licitações a se realizarem  na 1ª Etapa.
1.2 – DO ESCOPO
           
                1.2.1 – 1ª ETAPA - Apoio Técnico-Operacional às 2 (duas) Licitações para contratar os 2 (dois) Projetos:
1.2.1.1 – Termo de Referência – Habilitação Técnica e Julgamento –  Edital.              


1.2.1.1.1 – Em decorrência dos trabalhos a desenvolver ressalta-se a elaboração de 2 (dois) Termos de Referência – TR(s) compreendendo a descrição de cada um dos projetos a contratar, do objeto de cada traçado, dos principais “equipamentos públicos” a serem implantados (túneis, vias rebaixadas, galerias, pontes, viadutos, etc.), com as respectivas características técnicas das intervenções, bem como a elaboração dos respectivos documentos para Habilitação Técnica, contendo os critérios de pontuação e notas para a habilitação, classificação e seleção das empresas participantes, ou seja, todos os requisitos técnicos que deverão embasar a formulação de edital, etc.;
1.2.1.2 – Termo de Referência 
1.2.1.2.1- Dentre os principais itens a serem desenvolvidos nos 2  (dois) TR(s), pode-se destacar: 
1.2.1.1.2.– Caracterização do empreendimento com definição de extensão e abrangência do Projeto: “Complexo Viário do Estado entre a Av. Mercúrio e Av. Cruzeiro do Sul” e do Projeto: “Melhorias Viárias ao Longo da Av. Nova Trabalhadores Jacu-Pêssego”;
1.2.1.1.3. – Definição e Descrição do objeto do traçado e a finalidade de cada um dos projetos;
1.2.1.1.4 – As etapas preconizadas para o desenvolvimento dos mesmos;

1.2.1.1.5 – A  abordagem das disciplinas e especialidades necessárias a elaboração de cada um dos projetos;
1.2.1.1.6 – A estimativa de quantidade e formato dos desenhos a serem produzidos pela projetista a ser contratada, e os documentos técnicos A-4 a serem gerados durante a elaboração do mesmo;
1.2.1.1.7 – Descrição  sucinta  dos  “equipamentos  públicos” e demais intervenções necessárias que compõe o Projeto: “Complexo Viário Avenida do Estado entre Av.  Mercúrio e Av. Cruzeiro do Sul” e o Projeto: “Melhorias Viárias ao longo da Av. Nova trabalhadores Jacu-Pêssego”;
1.2.1.1.8 –    Definir os critérios para a elaboração dos respectivos PGT (s) – Plano Geral de Trabalho;
1.2.1.1.9 – Avaliação e definição do prazo necessário para a elaboração, desenvolvimento e aprovação de cada Projeto Completo, até a entrega formal e recebimento dos mesmos pela EMURB;
1.2.1.1.10 – Os critérios para a realização das medições mensais de cada contrato, conforme a evolução e entrega dos documentos.
 1.2.1.3 – Habilitação Técnica – Dentre os principais itens a serem desenvolvidos nestes documentos destinados a cada um dos projetos a contratar, destacando-se conforme segue:   
1.2.1.3.1 – Os critérios técnicos estabelecidos para avaliação, pontuação, classificação e notas técnicas para a Habilitação Técnica e Julgamento das empresas participantes em cada uma das Concorrências; 
1.2.1.3.2 –  Relacionar e descrever os itens de Ponderação de Técnica e Preço, que permitirá estabelecer os critérios para o julgamento da Proposta Técnica, considerando a atribuição de notas às propostas técnicas apresentadas pelas participantes, quanto ao “Conhecimento dos Serviços”, “Metodologia do Trabalho”, Descrição das Equipes de Profissionais”, etc;
1.2.1.3.3 – Estabelecer os critérios para as análises e o Julgamento da Proposta Técnica de cada proponente, segundo os critérios e exigências constantes no documento acima referido, atribuindo-lhe Nota Técnica (NT) decorrente da Média Ponderada;
1.2.1.3.4 –  Estabelecer os critérios de pontuação para a obtenção da Nota da Proposta de Preços – (Np) para cada uma das proponentes; 
1.2.1.3.5 – Estabelecer os critérios para o Julgamento da Proposta Comercial;

1.2.1.3.6 – Caberá à EMURB, elaborar a fórmula para o Julgamento Final – Ponderação entre Técnica e Preço; 

1.2.1.4 – Elaboração do Edital;

1.2.1.4.1 – Formular, com base nos TR (s) e respectivas Habilitações Técnicas, os 2 (dois) Editais, que deverão integrar os respectivos processos de licitação, de contratação dos Projetos;
1.2.1.4.2  –  Encaminhar os Editais para as Análises  Jurídicas e Aprovação, previamente aos atos convocatórios; 

1.2.1.5 – Orçamento de Referência 

1.2.1.4.3 - Elaboração das Planilhas Orçamentárias detalhadas que integrarão cada um dos Processos de Licitação, com base nas Tabelas de Custos vigentes em SIURB (INFRA/EDIF), contemplando todos os itens de serviços necessários à contratação do Projeto, através da Concorrência – Técnica e Preço;

1.2.1.4.4  - Elaboração das Composições de Preços Unitários – CPU (s) – EMURB, de serviços não previstos na Tabela de Custos de SIURB (INFRA/EDIF) para as 2 (duas) Licitações;
1.2.1.4.5 – Elaboração das Normas e Critério de Medição para cada Concorrência;
1.2.1.4.6 – Elaboração das Composições de Bonificações de Despesas Indiretas, os BDI (s) para as duas Licitações;
1.2.1.4.7  - Elaboração dos respectivos Cronogramas Físico-Financeiros, integrando-os aos Processos;

1.2.1.4.8 – Enfim,  as  análises, apoio técnico, jurídico  e administrativo, durante os processos Licitatórios, considerando-se as fases, interna e externa da licitação, ou seja, Preparo do Processo, Ato Público, Habilitação Técnica, Julgamento (Homologação e Contratação pela EMURB;
1.2.2 – 2ª ETAPA – Coordenação Técnica e Fiscalização dos 2 (dois)  Contratos decorrentes das  2 (duas) Licitações a se realizarem na 1ª ETAPA.
1.2.2.1 – Coordenação Técnica e Fiscalização dos Contratos decorrentes das 2 (duas) Licitações, compreendendo o acompanhamento técnico em todas as etapas do Projeto, desde a elaboração do PGT – Plano Geral de Trabalho e  verificação dos projetos, até o efetivo recebimento final e aprovação dos mesmos pela EMURB, como segue:

1.2.2.1.1 –  Acompanhar e Avaliar a realização dos levantamentos Planialtimétricos Cadastrais e elaboração dos respectivos desenhos;
1.2.2.1.2 – Atender, orientar e encaminhar os munícipes as Unidades e/ou Órgãos competentes, quando for o caso, dos mesmos eventualmente interferirem com áreas particulares, que serão objeto de estudos de desapropriações;

1.2.2.1.3 – Coordenar e Fiscalizar   tecnicamente,    o desenvolvimento dos estudos e projetos a serem elaborados, em todas as etapas. Definindo as   premissas técnicas, controlando, acompanhando e orientando as projetistas e suas respectivas equipes técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos;

1.2.2.1.4 – Conferir e atestar as medições mensais das 2 (duas) projetistas contratadas;

1.2.2.1.5 – Gerenciar os 2 (dois) contratos, realizando os respectivos controles, quanto aos aspectos técnicos, administrativos e financeiros;

1.2.2.1.6 – Realizar visitas à projetista, analisar, verificar, rejeitar, aprovar, aprovar com ressalvas, os 2 (dois) projetos, em conformidade com as disciplinas e premissas estabelecidas nos respectivos TR (s);
1.2.2.1.7 – Acompanhar e interpretar os resultados das investigações e ensaios geotécnicos, necessários à elaboração e desenvolvimento dos Projetos;
1.2.2.1.8 – Aprovar, junto às projetistas contratada, a elaboração dos 2 (dois) Projetos, no que se referir à escolha das Metodologia Construtivas mais adequadas, tanto do ponto de vista técnico como do econômico, da solução ou soluções a serem adotadas na elaboração e desenvolvimento dos Projetos, “Complexo Viário Av. do Estado entre Av. Mercúrio e Av. Cruzeiro do Sul” e “Melhorias Viárias ao Longo da Avenida Nova Trabalhadores Jacu-Pêssego;

1.2.2.1.9 – Conduzir até a aprovação final, junto às concessionárias de empresas públicas ou da iniciativa privada, tais como SABESP, ELETROPAULO, ILUME, TELEFÔNICA, CET, COMGÁS, CORPO DE BOMBEIROS, etc. Os Projetos de Remanejamento de Interferências, Luminotécnicos, Galerias Técnicas, etc.;

1.2.2.1.10 – Elaborar os relatórios mensais de acompanhamento técnico no desenvolvimento dos referidos Projetos, com os comentários de aprovação, rejeição ou aprovação com ressalvas técnicas, para as disciplinas previstas nos respectivos TR (s) – Termos de Referência, para o adequado cumprimento do Objeto de cada dos contratos a serem firmados com a EMURB;

1.2.2.1.11 – Controlar os prazos de execução previstos para o desenvolvimento de cada projeto e elaborar as reprogramações Físico-Financeiras, quando for o caso;
1.2.2.1.12 – Elaborar  e  aprovar    a    composição     de     preços adicionais, CPU (s), bem  como, quando for o caso, os Aditivos de prazo e/ou valor para os 2 (dois) contratos, devidamente acompanhados das justificativas técnicas;

1.2.2.1.13 – Promover a interlocução durante a elaboração dos 2 (dois) Projetos, junto às concessionárias ou empresas prestadoras de serviços públicos, de redes de utilidades ou outros equipamentos que possam, eventualmente interferir com a implantação do futuro melhoramento; (SABESP, ELETROPAULO, ILUME, TELEFÔNICA, CET, COMGÁS, CORPO DE BOMBEIROS, etc.).

1.2.2.1.14 – Promover  a  interlocução    junto   aos    órgãos     de preservação do Patrimônio Histórico, COMPRESP e CONDEPHAAT, quando for o caso;
1.2.2.1.15 – Promover  a   interlocução  junto     aos   órgãos     de preservação do meio ambiente, SVMA-DEPAVE e encaminhar todas as providencias necessárias.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 – O valor do presente Contrato, resultante da proposta da Contratada é no valor total de R$ 28.724.387,17 (vinte e oito milhões; setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), na data base de Julho/2009, com base na Planilha Orçamentária e respectivo Cronograma Físico-Financeiro, da Proposta da Contratada, parte integrante deste instrumento, sendo: 

2.1.2 – O valor dos serviços descritos na proposta da contratada é no montante de R$ 26.596.654,79 (vinte e seis milhões; quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
2.1.3 - DA REMUNERAÇÃO DA EMURB:  A  EMURB  receberá a titulo de remuneração taxa de 8%, o valor de  R$ 2.127.732,38 (dois milhões; cento e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito  centavos), sendo o valor para a 1ª ETAPA de R$ 125.950,95 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), e para a 2ª ETAPA o valor de R$ 2.001.781,43 (dois milhões; um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos.      

2.2 – O valor para a taxa de BDI incidente na 1ª ETAPA  da Proposta da Contratada é 29,0% (vinte e nove virgula zero por cento), com base na Tabela SIURB/EDIF.
2.3 – No valor da remuneração da EMURB, estão inclusos todos os tributos, taxas e/ou encargos de qualquer natureza devidos pela EMURB aos poderes públicos, quer sejam eles Federais, Estaduais, ou Municipais, diretamente relacionados com o objeto desta contratação, comprometendo-se esta a saldá-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente;

CLÁUSULA TERCEIRA -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 – A despesa correspondente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), será suportada pela dotação orçamentária nº 22.10.15.451.0182.5.083.4.4.90.51. 00.00, para o corrente exercício;
3.2 -   Será obedecido o principio da anualidade orçamentária, devendo, as despesas do exercício subseqüente, onerar as dotações próprias do orçamento. 
3.3 – Os recursos para complementação do valor do Contrato serão empenhados oportunamente por conta das dotações próprias.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1 – Os preços serão reajustados com base na Lei Federal nº 10.192/01, Decretos Municipais nº 25.236/87 e nº 48.971/07 e Portarias SF 104/94,  SF 054/95, SF 036/96, SF 068/97, sendo definido o índice de reajuste “Consultoria”.
4.1.1 – Para fins de reajustamento de preços o Io (índice Inicial) e o Po (Preço Inicial) terão como data base Julho/2009, correspondente à Tabela de Custos da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras.


CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1 – O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da data de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.

5.1.1 – O prazo de execução é de até 40 meses, a contar da data fixada na ordem de inicio, de acordo com o cronograma abaixo. 

	PROJETO
TOTAL
	ELABORAÇÃO
	LICITAÇÃO
	Prazo


	Complexo Av. Estado 
	14 meses
	4 meses
	18 meses

	Melhorias Jacu-Pêssego
	18 meses
	4 meses
	22 meses


5.1.2 – Em caso de ocorrência de fatores imprevisíveis, que venham a prorrogar o prazo da 1ª ETAPA, o prazo da 2ª ETAPA também deverá ser prorrogado, mediante acordo entre as  partes;

5.2 – Quando for o caso, serão emitidas Ordens de Serviços parciais, referentes as etapas de trabalho integrantes do objeto deste Contrato.


CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1 – O regime de execução dos serviços contratados é de empreitada por preço global.

6.2 – A EMURB poderá contratar a execução de serviços quando a complexidade e o prazo para a execução do presente Contrato assim o exigirem.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 -  EMURB:

a) executar o planejamento, a coordenação e desenvolvimento dos trabalhos que constituem o objeto do contrato, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos, sendo a única e exclusiva responsável por eventuais obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais envolvidos, que não manterão qualquer vínculo empregatício com a SECRETARIA;

b) designar um representante junto à SECRETARIA para tratar de todos os assuntos relativos ao presente contrato;

c) realizar procedimentos licitatórios e respectivas contratações, orientar tecnicamente e fiscalizar a execução de contratos decorrentes do item 6.2;

d) responder perante a SECRETARIA pela qualidade técnica e orientação dos trabalhos desenvolvidos;
e) comunicar as incorreções, providenciando a devida correção;
f) analisar a necessidade de alteração contratual e fornecer em tempo hábil os documentos necessários à lavratura de termos aditivos e termos de recebimento, provisório ou definitivo, submetendo-os à SECRETARIA para anuência;

g) fornecer mensalmente relatório contendo andamento das atividades referentes à execução dos serviços;

h) promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto deste contrato.

i) manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, devidamente identificadas com o número do contrato, ficando a disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas;

j) responder pelos danos causados à SECRETARIA ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo, inclusive de seus empregados, prestadores de serviços ou prepostos a qualquer título, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

7.1 - Da SECRETARIA:

a) fornecer à EMURB todas as informações necessárias à execução dos serviços objeto deste CONTRATO;

b) designar um representante junto a EMURB para tratar de todos os assuntos pertinentes ao presente contrato.

c) indicar um técnico da SECRETARIA para compor a Comissão Especial de Licitação;

d) esclarecer prontamente as dúvidas que forem suscitadas pela EMURB;

e) acompanhar e fiscalizar, permanentemente, a fiel execução dos serviços ora contratados, desde o início até a aceitação definitiva, verificando sua perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os problemas surgidos;

f) expedir as determinações e comunicações dirigidas a EMURB por escrito.

CLÁUSULA OITAVA - MEDIÇÕES E PAGAMENTO

8.1. A remuneração dos serviços objeto do presente Contrato será efetuada através de medições mensais dos serviços executados, a serem encaminhadas pela EMURB, contando-se como primeiro dia do período da primeira medição, a data de emissão da respectiva Ordem de Início dos Serviços. As medições mensais serão acompanhadas de respectivos relatórios de atividades, sendo realizadas pela fiscalização da SECRETARIA;
8.1.1 – 1ª ETAPA – As medições dos serviços prestados nesta etapa serão feitas mensalmente, de acordo com os itens previstos na Planilha Orçamentária, anexa e no Cronograma Físico-Financeiro, parte integrante deste instrumento.
8.1.2 - 2ª ETAPA - As  medições   dos  serviços prestados   nesta etapa serão efetuadas mensalmente, de acordo com o desenvolvimento dos projetos e medidos conforme a previsão dos respectivos         Cronogramas Físico-Financeiros;
8.2. Os pagamentos serão mensais, efetuados 30 (trinta) dias após o protocolo do requerimento de medição dos serviços prestados pela EMURB no período, acompanhado da respectiva nota fiscal e fatura ou nota fiscal fatura, em conta corrente, ou, excepcionalmente, no Departamento do Tesouro, a Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de trinta dias a contar do adimplemento de cada medição mensal;

8.2.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá indicar a conta corrente e a agência para crédito dos pagamentos;
8.2.2. O prazo previsto no item 8.2 supra, começará a correr novamente em caso de recusa dos serviços ou de irregularidade na apresentação dos documentos necessários ao pagamento, se o defeito não puder ser corrigido imediatamente.

CLAUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 – A  Fiscalização dos serviços exercida pela Secretaria não exonera nem diminui a completa responsabilidade da EMURB pela qualidade técnica dos serviços e por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais aqui estabelecidas. 
9.2 –  Não obstante a EMURB seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto deste contrato, a SECRETARIA reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos formalmente designados, principalmente no tocante aos aspectos relativos à preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EQUIPE TÉCNICA
10.1 - Para o desenvolvimento do objeto do Presente Contrato a EMURB  poderá contratar a execução de serviços, quando da complexidade e especificidade e/ou prazo para sua execução assim que o exigirem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1 - Este Contrato poderá ser modificado por termos aditivos, de comum acordo entre os Signatários, para o fiel cumprimento do seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - 
Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Contratada estará sujeita ás penalidades previstas no Capitulo IV, Seção II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações  posteriores, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria 002/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor do Contrato reajustado na mesma base do ajuste.
             12.1.1 Multa por dia de atraso, em relação aos prazos fixados: 0,1% (zero virgula um por cento) sobre a obrigação não cumprida;

          12.1.2 – Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
         12.1.3 - Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual;
12.1.4 - Multa pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
12.2 – As penalidades são independente e a aplicação de uma não exclui a de outras.
12.3 - Os  atrasos   injustificados  superiores  a  30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente considerados como inexecução.

12.4 – O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e alterações subsequentes.

12.5 – As importâncias relativas ás multas serão descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a Contratada.

12.6 – A contratada estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Secção III, do Capitulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.2.1 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1 -  Este contrato poderá ser rescindido em qualquer das hipóteses previstas no  artigo 78 e 79 da Lei n° 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO

14.1 -
Os serviços objeto deste contrato serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

14.2.- Os serviços objeto deste contrato serão recebidos definitivamente, mediante termo circunstanciado, após o decurso do prazo de observação não superior a 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.3 - A EMURB exibiu, neste ato, a Guia de Arrecadação no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), correspondente ao pagamento dos emolumentos, conforme estabelecido no Decreto nº 50.350/08.
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, especialmente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Municipal nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito, bem como, o artigo nº 618 do Código Civil Brasileiro.
15.3 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer questão que venha a ocorrer do ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
o VIIInjjnjjn                                                           E, por estarem de acordo firmam as partes, o presente instrumento de rescisão, lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias. 


 São Paulo,         de                         de   2009.

______________________________________________

                                                       PREFEITURA
         MARCOS RODRIGUES PENIDO
          SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

         INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SIURB
                               EMURB                           

                                       EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO
___________________________        __________________________________     

Diretor de Obras em exercício              Diretora Administ. Financeira em exercício 

EDWARD ZEPPO BORETTO              CAROLINA MORETTI FONSECA

R.G. n° 3.992.375                                 R.G. n° 19.592.895-7
         TESTEMUNHAS:

          ____________________                                                    ____________________ 

Elisabete J. da Silva                                                          Nelma A. G. Pereira
      RG. nº 14.393.554-9                                                            RG. nº 19.149.462-8
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